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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE:

»Zasilanie w wode strefy w rejonie Tucznawy Il Etap - wykonawstwo”,
Numer zadania: OI-2019-34

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UCZESTNICZACE W REALIZACJI ZADANIA
llekro¢ w dokumentach dotyczacych niniejszych robét jest mowa o:

Kierowniku dziatu - nalezy przez to rozumie¢ Kierownika Dziatu Inwestycji i Wykonawstwa
w osobie mgr inz. Lucyny Zurek.

Kierowniku projektu — nalezy przez to rozumie¢ Specjaliste ds. inwestycji mgr inz. Anne Bujok.
Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ Inspektora Nadzoru Dgbrowskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. w Dgbrowie Gdrniczej w osobie mgr inz. lwony Falkowskiej, uprawnienia nr 567/01
czlonka Slagskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym SKL/IS/0114/03.
Osoba uprawniona do kontroli budowy i dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy — mgr inz.
Iwona Falkowska.

Kierowniku Zmiany - nalezy przez to rozumie¢ Kierownika Zmiany Dgbrowskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. w Dabrowie Gérniczej dostepnego na |, Il i [ll zmianie w dni robocze i wolne.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Budowa sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy Dn400mm wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, na odcinku 11-1110 od pompowni wody P1 do rozdzielczej sieci
wodociggowej (projektowanej wg odrebnego opracowania), z ktérej zasilane bedg
poszczegodlne dziatki na terenie strefy przemystowej Tucznawa.

Szczegolowy zakres prac obejmuje budowe, na podstawie projektu budowlanego
i wykonawczego:

sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego Dn400mm o tgcznej dtugosci okoto 2032,9m

sieci wodociggowej z GRP Dn350mm o fgcznej diugosci okoto 23,5m

sieci wodociggowej z GRP Dn400mm o tgcznej dtugosci okotfo 8,5m

renowacje terenu i nawierzchni po wykonanych robotach, zgodnie z zatozeniami w projekcie
budowlanym i wykonawczym,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym

Z naniesieniem na zasoby miasta.

Wystepujace w dokumentacji projektowej okreslenia odwotujace sie bezposrednio do
nazw wilasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia stuzg
jedynie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zobowigzania Oferenta, ktéry zostat wytoniony w postepowaniu, w ramach Warunkow
Postepowania obejmujg, lecz nie ograniczajg sie do zadan okreslonych w Warunkach
Postepowania - do obowigzku Wykonawcy nalezg réwniez wszystkie czynnosci nie wymienione
w Warunkach Postepowania, a wymagane do prawidlowego wykonania przedmiotu
Zamowienia. Wykonawca na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ jest zobowigzany do uzyskania
wszystkich informacji uzupetniajgcych, ktére wedtug jego opinii konieczne sg do prawidtowej
realizacji zadania

WARUNKI ROZPOCZECIA PRAC
W przypadku, jezeli nizej wymienione dokumenty dla Kierownika Budowy, nie byty dotgczone do
oferty, nalezy przekazag:

kopie uprawnien budowlanych w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalnosci _instalacyjnej w_zakresie sieci wod.-kan. lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane wynikajgce z Prawa budowlanego i Ustawy z dn. 15.12.2000r
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
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kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

kopie zapewnienia odbioru odpadow przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia albo
kopie umowy na wywoz odpaddéw z uprawnionym podmiotem zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

. kopie _zgtoszen do przedstawicieli infrastruktury podziemnej o sprawowanie nadzoru

wiascicielskiego wykonywanych w zblizeniu z infrastrukturg podziemna.

. wykaz pracownikdw realizujgcych robote budowlang objetg niniejszym zamowieniem

zatrudnionych na podstawie _umowy o prace, w szczegolnosci obejmujacy robotnikéw
budowlanych.

przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, po otrzymaniu ww. dokumentéw.

Ustugi inwestorskie w ramach Zamoéwienia ograniczajg sie do wymienionych powyzej
elementéw i Wykonawca nie moze domagac¢ sie ich rozszerzenia. Wszelkie prace i materiaty
wykraczajgce poza powyzszg liste, a wymagane do prawidfowego wykonania Zamowienia,
powinny by¢ uwzglednione w kalkulacji Wykonawcy.

WARUNKI OGOLNE

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Specyfikacjami
Technicznymi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego,
Polskimi Normami, przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz instrukcjg montazu dostarczang
przez producentéw.

Roboty renowacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego,
Polskimi Normami, przepisami BHP, Ogdlnymi specyfikacjami technicznymi Generalnej Dyrekcji
Drog Publicznych dla robét drogowych i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do podania Kierownikowi Zmiany, przed rozpoczeciem robot,
osoby odpowiedzialnej za realizacje zadania, do catodobowego kontaktu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Kierownikowi Projektu, przed przekazaniem
placu budowy planu BIOZ i szczegétoweqo harmonogramu robét zwigzanych z realizacjg
zadania.

Wszystkie roboty muszg by¢é prowadzone po wspdolnym uzgodnieniu z Dgbrowskimi
Wodociggami Sp. z o.0.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i czytelnie oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami miejsca robot.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami BHP pracy.

Od chwili przekazania placu budowy za wykonanie robét zgodnie z warunkami BHP oraz
bezpieczenstwo pracownikéw odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsc, w ktérych wykonuje roboty oraz
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie powstatych odpadéw, zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika budowy i Ksigzki Obmiardw, ktére
winny znajdowac sie zawsze u Kierownika budowy.

Obmiar w Ksigzce obmiaréw potwierdza Inspektor Nadzoru, a w przypadku, gdy jest to
niemozliwe Kierownik Dziatu lub Kierownik Projektu.

. Wykonawca przystepuje do robét w petnej gotowosci materiatowej i sprzetowej.
. Kazde uszkodzenie na czynnej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, innych elementéw

infrastruktury nalezy zgtosi¢ natychmiast Dyspozytorowi, Kierownikowi Zmiany i Kierownikowi
Projektu.

Za straty, spowodowane awarig powstatg w wyniku robét wykonywanych przez Wykonawce,
Z tytutu:

4.15.1. awaryjnego wycieku Sciekow / wody,
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4.15.2. dowozu wody beczkowozami,

4.15.3. uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej,

4.15.4. uszkodzenia sieci innych branz (gaz, CO, telekomunikacja, energetyka, itp.), oraz ich napraw,

4.15.5. pracy monteréw i sprzetu Zamawiajgcego przy usunieciu awarii oraz ich napraw,

4.15.6. zalania Sciekami,

4.15.7. odpompowywania $Sciekow,

4.15.8. nieuzasadnionego przekroczenia terminu zajecia pasa drogi,

4.15.9. obnizenia jako$ci wody w wyniku ztego wykonania rob6t i uruchomienia sieci,

4.15.10. szkdd osob trzecich, wynikajgcych z niewlasciwego zabezpieczenia placu budowy,
obcigzony zostanie Wykonawca (zgodnie z kalkulacjami Zamawiajgcego lub/i wtasciwymi
refakturami).

4.16. Koszty za uszkodzenie sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., telekomunikacyjnej,
energetycznej lub innej infrastruktury wynikajgce z wykonywanych przez Wykonawce robot,
ponosi Wykonawca.

4.17. Koszty zajecia pasa drogoweqo na czas realizacji zadania ponosi Zamawiajacy.

4.18. Optaty za ewentualne zmiany w organizacji ruchu autobuséw komunikacji miejskiej na czas
realizacji robot i ewentualne uzgodnienia z KZK-GOP, itp. ponosi Zamawiajacy.

4.19. Zastosowane materialy i armatura wod.-kan. muszg spetnia¢é wymogi Ustawy o wyrobach
budowlanych i umozliwia¢ wykonanie zadania zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Prawem
Budowlanym oraz dokumentacjg projektows.

4.20. Wykonawca nie ma prawa, poza szczegdlnymi przypadkami uzgodnionymi z Zamawiajgcym,
do samowolnego wstrzymania przeptywu wody. W przypadku nie zastosowania sie do w/w
zakazu, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi.

4.21. Koniecznos¢ zamkniecia wody nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, z kilkudniowym
wyprzedzeniem, na podstawie przediozonego przez Wykonawce harmonogramu robot.
Gotowo$s¢ do wykonywania robot na  wytgczonym  wodociggu Wykonawca — winien
potwierdzi¢ e-mailem lub osobiscie.

4.22. W przypadku potrzeby nagtego wstrzymania wody nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego
i uzyska¢ jego zgode.

4.23. W przypadku potrzeby nagtego wstrzymania wody, nalezy powiadomi¢ iuzyska¢ zgode
Kierownika Projektu oraz Kierownika Dziatu Wodociggdéw, a nastepnie powiadomié¢ Pracownika
Centralnej Dyspozytorni Zamawiajgcego:
tel. 32 262 — 22 — 19 (czynny catg dobe)
tel. 32 262 — 47 - 74.

4.24. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dostarczaé certyfikaty/deklaracje zgodnosci na
zabudowywane materiaty.

4.25. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposdb powodujgcy
minimalne utrudnienia dla otoczenia rejonu budowy.

4.26. Nadmiar ziemi / gruzu z wykopodw, itp. nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. WARUNKI SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI ROBOT
5.1. Wykonawca, po przekazaniu placu budowy, przystepuje do robdt budowlanych w czasie
okreslonym w umowie, po uprzednim:

5.1.1. zgtoszeniu sie do siedziby Zamawiajacego w celu otrzymania, od Kierownika projektu:
5.1.1.1. podstawowych uzgodnien branzowych,
5.1.1.2. projektu budowlanego i wykonawczeqo ze specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru

robot, projektem organizacji czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, inwentaryzaciji
zieleni,
5.1.1.3. zgtoszenia robot budowlanych/pozwolenia na budowe
5.1.1.4. dziennika budowy,
5.1.2. zgtloszeniu o nadzory do wiascicieli istniejgcego uzbrojenia m.in. z Zakladu Energetycznego,
Urzedu Telekomunikacyjnego i Goérnoslgskiego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej itd. (jezeli dotyczy) i przedstawieniu do Kierownika Projektu kserokopii
potwierdzen w/w zgtoszen,
5.1.3. zgloszeniu zajecia pasa drogowego do MZUM (po uprzednim dostarczeniu do zatwierdzenia
Inwestorowi - Dziat Inwestycji i Wykonawstwa Dabrowskich Wodociagéw Sp. z o0.0. -
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wypetnionego wniosku do zgtoszenia Miejskiemu Zarzadu Ulic i Mostéw w Dgbrowie Gdrniczej
zamiaru wejscia Wykonawcy w pas drogowy),

. wykonaniu rejestraciji terenu kamera video lub przedstawieniu dokumentaciji zdjeciowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca
w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem zmiany organizacji ruchu”.

Wykonawca zobligowany jest zleci¢ i dopilnowa¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed
zasypaniem wykopow, a przed odbiorem robot uzyskaé od geodety operat geodezyjny,
w celu dotgczenia go do materiatéw odbiorowych zadania. Za wykonany operat geodezyjny
kosztami obcigzany jest Wykonawca.

W przypadku konieczno$ci rozszerzenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania robdt
Wykonawca dokona odpowiednich uzgodnieth z Kierownikiem projektu w formie protokotu
koniecznosci (druk Zamawiajgcego). Za koszty zwigzane z nieuzasadnionym (samowolnym)
rozszerzeniem prac przy budowie obcigzany zostanie Wykonawca.

W  przypadku zakonczenia robot montazowo-technologicznych catosci prac w okresie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. niskie temperatury, opady $niegu)
uniemozliwiajgcych wykonanie prac renowacyjnych w petnym zakresie, Zamawiajgcy
dopuszcza rozliczenie catosci robét montazowo —technologicznych i rozliczenie zadania do 90
% wartosci przedmiotu zamowienia na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego zawierajgcego stosowne zastrzezenie, pozostate 10 % zostanie wyptacone po
wykonaniu petnej renowaciji terenu i przedtozeniu Zamawiajgcemu bezusterkowych protokotow
odbioru terenu od wtascicieli.

Do dnia pelnego odbioru robét renowacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywaé miejsce renowacji w dobrym stanie przejezdnosci i odpowiada za szkody
wynikle z nieodpowiedniej jakosci nawierzchni.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uzyskuje zgode na zasypanie wykopu od Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikowych, ktére nalezy na biezgco zgtaszac Inspektorowi Nadzoru,
odbidr wykonania odcie€ i zaslepien,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy.

ODBIOR ZLECONYCH ROBOT

Po zakonczeniu wszystkich robét skiadajacych sie na przedmiot umowy, Wykonawca
zgtosi pisemnie (faksem/e-mailem) gotowosé robét do odbioru z przediozeniem do
Kierownika projektu rysunku powykonawczego z domiarami oraz protokotu odbioru
renowacji nawierzchni przez MZUM.

W ciggu 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
Inspektor Nadzoru potwierdzi lub zaprzeczy ten fakt w ,Dzienniku Budowy”. Po potwierdzeniu
gotowosci do odbioru, data zgtoszenia bedzie traktowana jako termin zakonczenia prac zgodnie
z Umowa.

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni roboczych
nastepuje odbiér koncowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez odbiory czesciowe wykonanych robét. Wykonawca zgtosi
pisemnie (faksem/e-mailem) gotowos¢ do odbioru czesciowego wraz z przedtozeniem
dokumentoéw o ktérych mowa w punkcie 6.6

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest przedstawienie nastepujacych
dokumentow:

dokument gwarancyjny dla robdt potwierdzajgcy gwarancije jakosci zgodnie z umowa,

protokdt z proby cisnienia (bez uwag),

protokot potwierdzajacy poprawnos$é dziatania sygnatu tasmy (bez uwag),

protokot potwierdzajgcy petng sprawnos¢ hydrantéw (bez uwag),

protokot potwierdzajgcy petng sprawnos¢ zasuw i zawordw (bez uwag),

protokot wykonania odcieé i zaslepien (bez uwag),
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6.5.7. certyfikaty/deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty,

6.5.8. oswiadczenie kierownika budowy,

6.5.9. wypetniony przez Kierownika robot dziennik budowy,

6.5.10. w przypadku realizacji zadania z rur PE taczonych elektrooporowo — oswiadczenie kierownika
budowy o poprawnosci wykonania zgrzewow,

6.5.11. oswiadczenia witascicieli posesji 0 nie wnoszeniu uwag do wykonywanych prac i wykonanej
renowaciji terenu,

6.5.12. oswiadczenie wiascicieli i uzytkownikoéw sieci podziemnych o nienaruszeniu ich zasobdéw,

6.5.13. dokumenty potwierdzajgce sktadowanie odpadoéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotoweqgo zadania,

6.5.14. wszelkie inne dokumenty wymagane umowa lub odrebnymi przepisami,

6.5.15. potwierdzong Ksigzke obmiardw i kosztorys powykonawczy,

6.5.16. dodatkowo kosztorys zamienny na cate zadanie w rozbiciu na:

- Srednice przebudowywanej sieci
- podziat cigg gtdwny wg. Srednic i kazde przytgcze wodociggowe osobno (podziat bedzie
doszczegdtowiony przez Kierownika projektu)

6.5.17. protokét z wykonanych prob zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy w przypadku
realizacji robét w chodniku i jezdni metodg wykopu otwartego, spetniajacy warunki kategorii
drogi, w ktérej zostaty wykonane prace,

6.5.18. protokdt zdawczo — odbiorczy na  zajecie pasa drogowego Miejskiego Zarzadu Ulic
i Mostéw w Dabrowie Goérniczej (bez uwag),

6.5.19. Protokot  Odbioru ~ Kohcowego Prac  realizowanych w  zblizeniu  z infrastrukturg
telekomunikacyjng Orange Polska S.A. —jezeli dotyczy

6.5.20. operatu geodezyjnego, zaréwno dla nowo-wybudowanej sieci, jak i dla wylgczone| z
eksploatacji (z_naniesieniem rzednych geodezyjnych wodocigqu oraz obiektow statych w
uktadach ,1965” i ,2000” na no$nik magnetyczny).

6.6. Warunkiem przystgpienia do odbioru czescioweqo jest przedstawienie nastepujgcych
dokumentow:
6.6.1. certyfikaty/deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty,
6.6.2. potwierdzong Ksigzke obmiardw i kosztorys powykonawczy,
6.6.3. protokdt z wykonanych prob zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy w przypadku
realizacji robot w chodniku i jezdni metodg wykopu otwartego, spetniajgcy warunki kategorii
drogi, w ktérej zostaty wykonane prace,

6.7. Koncowy odbiér nastepuje po zakonczeniu catosci prac i dostarczeniu wymaganych
dokumentéw - poprzez podpisanie bezusterkowego, koncowego protokotu odbioru
zadania (druk Zamawiajgcego).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




